




**Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação 3 para processar a LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPANSÃO, POR DEMANDA, NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE NEGÓCIO DA BACIA DO CURU E LITORAL (UNBCL).**

Às 11:00h do dia 05 de março de 2020, na Central de Licitações, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz, Fortaleza – Ceará, reuniu-se ordinariamente a Comissão Especial de Licitação 3, designada pelo Decreto Estadual nº 33.028 de 03/04/2019, composta dos seguintes integrantes: Maria das Graças Pinto Rocha – Presidente, Maria das Graças Rodrigues e Ana Francisca Marinho Alves - Membros, para nos termos da legislação pertinente, dar prosseguimento a licitação em epígrafe. Participam deste certame, os representantes das empresas CONSTRUTORA QUEIROZ DIAS LTDA., senhor Paulo Cesar Queiroz Dias e DUPLO M CONSTRUÇÕES LTDA., senhor Evaristo Madeira B. Junior. Instaurada a sessão, a Comissão declarou alijada do certame a empresa PLAC CONST. E MANUTENÇÃO LTDA., visto que, tendo sido a melhor classificada na sessão de lances, não apresentou no prazo estabelecido, a sua nova proposta adequada ao novo valor definido por ocasião dos lances. Segundo a ordem de classificação, a Comissão comunicou que a empresa DUPLO M CONSTRUÇÕES LTDA, segunda melhor classificada, tem o prazo de 2(dois) dias úteis, que se expira em 09/03/2020, para a apresentação de nova proposta adequada ao valor ofertado por ocasião da sessão de lances, qual seja, R\$ 1.380.000,00(Um milhão trezentos e oitenta mil reais). Nessa ocasião o representante legal da empresa CONSTRUTORA QUEIROZ DIAS LTDA., na condição de microempresa e estando sua proposta dentro do intervalo caracterizado como empate ficto, manifestou-se propondo o valor de R\$ 1.375.000,00, passando a ocupar a segunda classificação. Diante desse fato a Comissão reiterou o prazo para apresentação da nova proposta, a qual deverá ser apresentada pela empresa CONSTRUTORA QUEIROZ DIAS LTDA. Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e representantes legais presentes a sessão. Fortaleza, 05 de março de 2020.

  
**Maria das Graças Pinto Rocha**  
Presidente

  
**Maria das Graças Rodrigues**  
Membro

  
**Ana Francisca Marinho Alves**  
Membro

  
**CONSTRUTORA QUEIROZ DIAS LTDA.**  
Paulo Cesar Queiroz Dias

  
**DUPLO M CONSTRUÇÕES LTDA.**  
Evaristo Madeira B. Junior