





Ata da sessão para divulgação do resultado da análise dos Documentos de Habilitação, referente ao **RDC PRESENCIAL Nº 20200002 - SEINFRA**, cujo objeto é a **LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT), RAMAL PARANGABA MUCURIBE**. Às 10H00 horas do dia 01 de setembro de 2020, na Central de Licitações do Estado do Ceará, localizada na Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 (Centro Administrativo Bárbara de Alencar), CEP 60811-520, Bairro Edson Queiroz, Fortaleza – Ceará, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação 01, composta de seus integrantes presentes: Exedito Pita Júnior, Presidente, Clayton Costa de Oliveira e Maria Íris Oliveira Gonçalves, Membros. Instaurada a sessão, o Presidente da Comissão informou que após análise dos documentos de habilitação, considerando o Parecer Técnico nº 068/2020 – CTO – SEINFRA sobre a qualificação técnica e análise pela Comissão do restante da documentação de Habilitação, o **CONSÓRCIO ENGIBRÁS/ ENEPLAN (ENGIBRÁS ENGENHARIA S.A / ENEPLAN ENGENHARIA S.A.)** foi declarado **INABILITADO** por não haver atendido ao subitem do edital **8.4.3.2. alínea “d”** (Montagem de grade de linha – bitola métrica – trilho TR 45 (sem fornecimento de trilhos), com via em operação – 280,00 m no mínimo) e **alínea “g”** (Fornecimento, Montagem e Instalação do Sistema de Energia Fotovoltaico – 1 un), e subitem do edital **8.4.3.3. alínea “d”** (Montagem de grade de linha – bitola métrica – trilho TR 45 - sem fornecimento de trilhos -, com via em operação); **alínea “e”** (Assentamento de AMV – bitola métrica - trilho TR 45 -sem fornecimento de AMV); **alínea “f”** (Solda Aluminotérmica para TR 45 no campo para formação de trilho contínuo soldado com alívio de tensões) e **alínea “g”** (Fornecimento, Montagem e Instalação do Sistema de Energia Fotovoltaico). Sendo assim, o Sr. Presidente convocou o **(CONSÓRCIO CG – SOLAR (CG CONSTRUÇÕES LTDA/SOLAR VOLT SOLUÇÕES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES PARA ENERGIA LTDA)**, 2º colocado, para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir de 02/09/2020 e findo às 18:00 horas do dia 03/09/2020, reelabore e apresente todos os documentos elencados nas alíneas do subitem 7.4 do edital, com os respectivos valores adequados ao lance de 9,00% (nove por cento). Por fim, o Presidente indagou aos licitantes presentes se desejam manifestar nesta Ata a intenção de interpor recurso, tendo o representante do **CONSÓRCIO ENGIBRÁS/ ENEPLAN (ENGIBRÁS ENGENHARIA S.A / ENEPLAN ENGENHARIA S.A.)** manifestado interesse em recorrer a despeito de sua inabilitação. Esta ata será disponibilizada no site: [www.pge.ce.gov.br](http://www.pge.ce.gov.br). Nada mais havendo a tratar, a Comissão declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.


COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – 01


  
Clayton Costa de Oliveira  
Membro

  
Exedito Pita Júnior  
Presidente

  
Maria Íris Oliveira Gonçalves  
Membro

REPRESENTANTES

  
Elvis Mesquita Ponte  
CONSÓRCIO CG – SOLAR (CG  
CONSTRUÇÕES LTDA / SOLAR VOLT  
SOLUÇÕES COMÉRCIO E INSTALAÇÕES  
PARA ENERGIA LTDA)

  
Francisco Cleidon Raulino Júnior  
CONSÓRCIO ENGIBRÁS/ ENEPLAN  
(ENGIBRÁS ENGENHARIA S.A / ENEPLAN  
ENGENHARIA S.A.)