

**ANEXO DA ATA DA SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO Nº 20200009-CAGECE**

**QUADRO DE DISPUTA DE LANCES (R\$)**

**Valor orçado: R\$ 23.824.278,83**

Empresa	EMPRESAS					
	PROMINAS	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO	CONS. PENEIRAS EPC	SIGMA	NORDIC WATER	CSC
PI	<b>40.277.570,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>23.824.278,83</b>	<b>23.824.275,00</b>	<b>20.777.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
ORD.						
1	38.263.000,00	34.950.000,00	23.774.000,00	23.750.000,00	20.670.000,00	PERMANECE
2	SEM LANCE	34.900.000,00	23.724.000,00	20.600.000,00	20.550.000,00	PERMANECE
3		34.850.000,00	23.674.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	PERMANECE
4		34.800.000,00	23.624.000,00	20.450.000,00	20.400.000,00	PERMANECE
5		34.750.000,00	23.574.000,00	20.350.000,00	20.300.000,00	PERMANECE
6		34.700.000,00	23.524.000,00	20.250.000,00	20.240.000,00	PERMANECE
7		34.650.000,00	23.474.000,00	20.200.000,00	20.190.000,00	PERMANECE
8		34.600.000,00	23.424.000,00	20.150.000,00	20.140.000,00	PERMANECE
9		34.550.000,00	23.374.000,00	20.100.000,00	20.090.000,00	PERMANECE
10		34.500.000,00	23.324.000,00	20.000.000,00	20.040.000,00	PERMANECE
11		34.450.000,00	23.274.000,00	19.950.000,00	19.990.000,00	PERMANECE
12		34.400.000,00	23.224.000,00	19.890.000,00	19.940.000,00	PERMANECE
13		34.350.000,00	23.174.000,00	19.840.000,00	19.890.000,00	PERMANECE
14		34.300.000,00	23.124.000,00	19.790.000,00	19.840.000,00	PERMANECE
15		34.250.000,00	23.074.000,00	19.740.000,00	19.790.000,00	PERMANECE
16		34.200.000,00	23.024.000,00	19.690.000,00	19.720.000,00	PERMANECE
17		34.150.000,00	22.974.000,00	19.640.000,00	19.670.000,00	PERMANECE
18		34.100.000,00	22.924.000,00	19.590.000,00	19.620.000,00	PERMANECE
19		34.050.000,00	22.874.000,00	19.540.000,00	19.570.000,00	PERMANECE
20		34.000.000,00	22.824.000,00	19.490.000,00	19.520.000,00	PERMANECE
21		33.950.000,00	22.774.000,00	19.440.000,00	19.470.000,00	PERMANECE
22		33.900.000,00	22.724.000,00	19.390.000,00	19.420.000,00	PERMANECE
23		33.850.000,00	22.674.000,00	19.340.000,00	19.370.000,00	PERMANECE
24		33.800.000,00	22.624.000,00	19.290.000,00	19.320.000,00	PERMANECE
25		33.750.000,00	22.574.000,00	19.240.000,00	19.270.000,00	PERMANECE
26		33.700.000,00	22.524.000,00	19.190.000,00	19.220.000,00	PERMANECE
27		33.650.000,00	22.474.000,00	19.140.000,00	19.170.000,00	PERMANECE

**ANEXO DA ATA DA SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO Nº 20200009-CAGECE**

**QUADRO DE DISPUTA DE LANCES (R\$)**

28		33.600.000,00	22.424.000,00	19.090.000,00	19.120.000,00	PERMANECE
29		33.550.000,00	22.374.000,00	19.040.000,00	19.070.000,00	PERMANECE
30		33.500.000,00	22.324.000,00	SEM LANCE	19.020.000,00	PERMANECE
31		33.450.000,00	22.274.000,00		18.970.000,00	PERMANECE
32		33.400.000,00	22.224.000,00		18.920.000,00	PERMANECE
33		33.350.000,00	22.174.000,00		18.870.000,00	PERMANECE
34		33.300.000,00	22.124.000,00		18.820.000,00	PERMANECE
35		33.250.000,00	22.074.000,00		18.770.000,00	PERMANECE
36		33.200.000,00	22.024.000,00		18.720.000,00	PERMANECE
37		33.150.000,00	21.974.000,00		18.670.000,00	PERMANECE
38		33.100.000,00	21.924.000,00		18.620.000,00	PERMANECE
39		33.050.000,00	21.874.000,00		18.570.000,00	PERMANECE
40		33.000.000,00	21.824.000,00		18.520.000,00	PERMANECE
41		32.950.000,00	21.774.000,00		18.470.000,00	PERMANECE
42		32.900.000,00	21.724.000,00		18.420.000,00	PERMANECE
43		32.850.000,00	21.674.000,00		18.370.000,00	PERMANECE
44		32.800.000,00	21.624.000,00		18.320.000,00	PERMANECE
45		32.750.000,00	21.574.000,00		18.270.000,00	PERMANECE
46		32.700.000,00	21.524.000,00		18.220.000,00	PERMANECE
47		32.650.000,00	21.474.000,00		18.170.000,00	PERMANECE
48		32.600.000,00	21.424.000,00		18.120.000,00	PERMANECE
49		32.550.000,00	21.374.000,00		18.070.000,00	PERMANECE
50		32.500.000,00	21.324.000,00		18.020.000,00	PERMANECE
51		32.450.000,00	21.274.000,00		17.970.000,00	PERMANECE
52		32.400.000,00	21.224.000,00		17.920.000,00	PERMANECE
53		32.350.000,00	21.174.000,00		17.870.000,00	PERMANECE
54		32.300.000,00	21.124.000,00		17.820.000,00	PERMANECE
55		32.250.000,00	21.074.000,00		17.770.000,00	PERMANECE
56		32.200.000,00	21.024.000,00		17.720.000,00	PERMANECE
57		32.150.000,00	20.974.000,00		17.670.000,00	PERMANECE
58		32.100.000,00	20.924.000,00		17.620.000,00	PERMANECE
59		32.050.000,00	20.874.000,00		17.570.000,00	PERMANECE
60		32.000.000,00	20.824.000,00		17.520.000,00	PERMANECE

**ANEXO DA ATA DA SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO Nº 20200009-CAGECE**

**QUADRO DE DISPUTA DE LANCES (R\$)**

61		31.950.000,00	20.774.000,00		17.470.000,00	PERMANECE
62		31.900.000,00	20.724.000,00		17.420.000,00	PERMANECE
63		31.850.000,00	20.674.000,00		17.370.000,00	PERMANECE
64		31.800.000,00	20.624.000,00		17.320.000,00	PERMANECE
65		31.750.000,00	20.574.000,00		17.270.000,00	PERMANECE
66		31.700.000,00	20.524.000,00		17.220.000,00	PERMANECE
67		31.650.000,00	20.474.000,00		17.170.000,00	PERMANECE
68		31.600.000,00	20.424.000,00		17.120.000,00	PERMANECE
69		31.550.000,00	20.374.000,00		17.070.000,00	PERMANECE
70		31.500.000,00	20.324.000,00		17.020.000,00	PERMANECE
71		31.450.000,00	20.274.000,00		16.970.000,00	PERMANECE
72		31.400.000,00	20.224.000,00		16.920.000,00	PERMANECE
73		31.350.000,00	20.174.000,00		16.870.000,00	PERMANECE
74		31.300.000,00	20.124.000,00		16.820.000,00	PERMANECE
75		31.250.000,00	20.074.000,00		16.770.000,00	PERMANECE
76		31.200.000,00	20.024.000,00		16.720.000,00	PERMANECE
77		31.150.000,00	19.974.000,00		16.670.000,00	PERMANECE
78		31.100.000,00	19.924.000,00		16.620.000,00	PERMANECE
79		31.050.000,00	19.874.000,00		16.570.000,00	PERMANECE
80		31.000.000,00	19.824.000,00		16.520.000,00	PERMANECE
81		30.950.000,00	19.774.000,00		16.470.000,00	PERMANECE
82		30.900.000,00	19.724.000,00		16.420.000,00	PERMANECE
83		30.850.000,00	19.674.000,00		16.370.000,00	PERMANECE
84		30.800.000,00	19.624.000,00		16.320.000,00	PERMANECE
85		30.750.000,00	19.574.000,00		16.270.000,00	PERMANECE
86		30.700.000,00	19.524.000,00		16.220.000,00	PERMANECE
87		30.650.000,00	19.474.000,00		16.170.000,00	PERMANECE
88		30.600.000,00	19.424.000,00		16.120.000,00	PERMANECE
89		30.550.000,00	19.374.000,00		16.070.000,00	PERMANECE
90		30.500.000,00	19.324.000,00		16.020.000,00	PERMANECE
91		30.450.000,00	19.274.000,00		15.970.000,00	PERMANECE
92		30.400.000,00	19.224.000,00		15.920.000,00	PERMANECE
93		30.350.000,00	19.174.000,00		15.870.000,00	PERMANECE

**ANEXO DA ATA DA SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO Nº 20200009-CAGECE**

**QUADRO DE DISPUTA DE LANCES (R\$)**

94		30.300.000,00	19.124.000,00		15.820.000,00	PERMANECE
95		30.250.000,00	19.039.000,00		15.770.000,00	PERMANECE
96		30.200.000,00	SEM LANCE		15.190.000,00	15.150.000,00
97		30.150.000,00			15.149.000,00	15.100.000,00
98		30.100.000,00			15.099.000,00	15.050.000,00
99		30.050.000,00			15.049.000,00	15.000.000,00
100		30.000.000,00			14.999.000,00	14.850.000,00
101		29.950.000,00			14.949.000,00	14.800.000,00
102		29.900.000,00			14.799.000,00	14.750.000,00
103		29.850.000,00			14.749.000,00	14.600.000,00
104		29.800.000,00			14.599.000,00	14.500.000,00
105		29.750.000,00			14.499.000,00	14.400.000,00
106		29.700.000,00			14.399.000,00	14.300.000,00
107		29.650.000,00			14.299.000,00	14.000.000,00
108		29.600.000,00			13.999.000,00	13.800.000,00
109		29.550.000,00			13.799.000,00	<b>13.600.000,00</b>
110		29.500.000,00			SEM LANCE	PERMANECE
111		23.580.000,00				PERMANECE
112		SEM LANCE				SEM LANCE