

Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação 06 relativa à LICITAÇÃO Nº 20240002-METROFOR, regida pela Lei Nº 13.303/2016 cujo objeto é LICITAÇÃO COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS PLATAFORMAS DAS ESTAÇÕES DA LINHA OESTE DO METROFOR. Às 15:30 horas do dia 06 de janeiro de 2025, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150, Edson Queiroz, CEP: 60.811-520 –Fortaleza-CE, reuniu-se a Comissão 06, designada pelo Decreto Estadual Nº 35.987/2024, para recebimento das Propostas de Preços e Documentos da Habilitação, relativos à Licitação em epígrafe. A sessão foi iniciada com a presença de Maria Viulene Carneiro Rocha, como Presidente em Exercício e Francimary Vieira Moreira, como membro e Francisco Wesley Cunha de Almeida, como membro substituto. Instaurada a sessão, o Sr. Presidente convocou os representantes das licitantes presentes para efetuarem o credenciamento nos termos do item 4 do Edital.. Apresentaram-se para o embate licitatório as seguintes empresas:

Nº	LICITANTE	CNPJ Nº
1	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	07.305.610/0001-42
2	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	31.041.996/0001-07
3	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	36.100.959/0001-46
4	IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	05.263.842/0001-50
5	CONDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82
6	K&R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	18.826.445/0001-90
7	NEY FONSECA BARROSO LTDA	07.583.800/0001-21

Prosseguindo, a Comissão procedeu à abertura dos Envelopes “A” e divulgou os seguintes preços globais:

Nº	LICITANTE	PREÇO GLOBAL
1	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 2.065.757,73
2	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	R\$ 2.126.582,94
3	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.126.582,94
4	IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 2.126.582,94
5	CONDUCTO ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.126.582,00
6	K&R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	R\$ 2.126.000,00
7	NEY FONSECA BARROSO LTDA	R\$ 2.126.582,94

Isto posto, a Comissão procedeu o sorteio entre as empresas empatadas com o valor de R\$ 2.126.582,94. Após o sorteio ficou a seguinte classificação por ordem de vantajosidade, conforme estabelecido no subitem 8.2.4.3.



Nº	LICITANTE	PREÇO GLOBAL
1	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 2.065.757,73
2	K&R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	R\$ 2.126.000,00
3	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.126.582,00
4	IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 2.126.582,94
5	NEY FONSECA BARROSO LTDA	R\$ 2.126.582,94
6	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.126.582,94
7	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	R\$ 2.126.582,94

A Comissão informou que de acordo com o item 8.2.5.5 do edital, a apresentação de lances de cada licitante respeitará o intervalo mínimo de diferença de valores iguais a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em relação ao seu último preço apresentado. Ato contínuo, iniciou-se a fase de lances verbais, a partir da proposta menos vantajosa. Os lances verbais prolatados pelos representantes das licitantes foram lançados na TABELA DE LANCES, anexa. A Comissão ordenou as empresas conforme ordem decrescente de vantajosidade abaixo:

ORDEM	LICITANTE	PREÇO GLOBAL
1º Lugar	ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.349.000,00
2º Lugar	K&R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	R\$ 1.358.000,00
3º Lugar	MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 1.400.000,00
4º Lugar	CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI	R\$ 1.750.000,00
5º Lugar	NEY FONSECA BARROSO LTDA	R\$ 1.796.000,00
6º Lugar	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.828.000,00
7º Lugar	IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	R\$ 1.915.000,00

Na sequência, o Sr. Presidente comunicou à empresa ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir de 07/01/2025 e findo às 18:00 horas do dia 08/07/2025, apresente a nova proposta com todos os documentos de acordo com o subitem 8.4.1 do edital. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação foram rubricados pela Comissão. Esta ata será disponibilizada no site: www.pge.ce.gov.br. Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pela Comissão e representante da empresa.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 06


MARIA VIULENE CARNEIRO ROCHA
Presidente em Exercício da CEL06


FRANCIMARY VIEIRA MOREIRA
Membro



F^{co} Wesley C. de Almeida
FRANCISCO WESCLEY CUNHA DE ALMEIDA
Membro Substituto

REPRESENTANTE LEGAL:

Eduardo Breno Pompeu de Sousa Brasil Júnior- representante da ECOFORT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

ANEXO DA ATA DA SESSÃO INICIAL DA LICITAÇÃO Nº 20240002- METROFOR

R\$ 2.126.582,94

EMPRESA	EMPRESAS						
	Mendes Carneiro	Ecofort	Ney Fonseca	Igc	Conducto	k&R	Morreto
PI	2126582,94	2126582,94	2126582,94	2126582,94	2126582	2126000	2065757,73
ORD.							
1	2.000.000,00	2.116.582,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.110.000,00	2.000.000,00	2.055.000,00
2	1.999.000,00	2.106.582,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	2.045.000,00
3	1.950.000,00	2.096.582,00	2.096.000,00	2.076.000,00	1.945.000,00	1.940.000,00	2.035.000,00
4	1.940.000,00	2.086.582,00	2.086.000,00	2.056.000,00	1.938.000,00	1.930.000,00	2.025.000,00
5	1.900.000,00	2.076.582,00	2.056.000,00	2.036.000,00	1.895.000,00	1.890.000,00	2.010.000,00
6	1.880.000,00	2.066.582,00	2.006.000,00	2.026.000,00	1.875.000,00	1.870.000,00	2.000.000,00
7	1.860.000,00	2.056.582,00	1.996.000,00	2.006.000,00	1.855.000,00	1.850.000,00	1.990.000,00
8	1.850.000,00	2.046.582,00	1.956.000,00	1.996.000,00	1.849.000,00	1.840.000,00	1.980.000,00
9	1.830.000,00	2.036.582,00	1.946.000,00	1.976.000,00	1.828.000,00	1.820.000,00	1.970.000,00
10	1.810.000,00	2.026.582,00	1.916.000,00	1.915.000,00	S/LANCE	1.800.000,00	1.950.000,00
11	1.800.000,00	2.016.582,00	1.906.000,00	S/LANCE		1.790.000,00	1.940.000,00
12	1.790.000,00	2.006.582,00	1.896.000,00			1.780.000,00	1.930.000,00
13	1.780.000,00	1.996.582,00	1.806.000,00			1.770.000,00	1.900.000,00
14	1.770.000,00	1.986.582,00	1.796.000,00			1.760.000,00	1.890.000,00
15	1.760.000,00	1.976.582,00	S/LANCE			1.750.000,00	1.880.000,00
16	1.750.000,00	1.966.582,00				1.740.000,00	1.850.000,00
17	S/LANCE	1.956.582,00				1.730.000,00	1.840.000,00
18		1.946.582,00				1.720.000,00	1.830.000,00
19		1.936.582,00				1.710.000,00	1.820.000,00
20		1.926.582,00				PERMANECE	1.800.000,00
21		1.916.582,00				PERMANECE	1.790.000,00
22		1.900.582,00				PERMANECE	1.750.000,00
23		1.890.582,00				PERMANECE	1.740.000,00
24		1.710.000,00				1.700.000,00	1.680.000,00
25		1.700.000,00				1.690.000,00	PERMANECE
26		1.690.000,00				1.670.000,00	1.650.000,00
27		1.680.000,00				1.640.000,00	1.640.000,00
28		1.670.000,00				1.630.000,00	1.630.000,00
29		1.660.000,00				1.620.000,00	1.620.000,00
30		1.620.000,00				1.610.000,00	1.610.000,00
31		1.610.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00
32		1.600.000,00				1.590.000,00	1.590.000,00
33		1.590.000,00				1.580.000,00	1.490.000,00
34		1.480.000,00				1.470.000,00	1.460.000,00
35		1.450.000,00				1.440.000,00	1.430.000,00
36		1.430.000,00				1.429.000,00	1.410.000,00
37		1.410.000,00				1.409.000,00	1.400.000,00
38		1.389.000,00				1.388.000,00	S/LANCE
39		1.379.000,00				1.378.000,00	
40		1.369.000,00				1.368.000,00	
41		1.359.000,00				1.358.000,00	
42		1.349.000,00				S/LANCE	
		M/LANCE					